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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM NABUCO 

AVISO DE DISPENSA 

 

 

PROCESSO N° 1.025/2025 

DISPENSA nº 1.025/2025 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. Nº 75, INCISO I da Lei 14.133/2021. 

 

A Prefeitura Municipal de Joaquim Nabuco, por meio da Secretaria de Infraestrutura, torna 

público aos interessados que a administração municipal pretende realizar Dispensa, com critério 

de julgamento menor preço por item, em conformidade com Art. 75, inciso I – da Lei Federal n.º 

14.133/2021. 

 

Limite para Apresentação da Proposta de Preços: 09/04/2025 às 09h. 

 

A proposta de Preços deverá ser entregue ao Setor de Compras pelo Email: 

comprasjnabuco2025@gmail.com da Prefeitura Municipal de Joaquim Nabuco, situada 

a Rua Av. Agamenon Magalhães, s/n, Centro, Joaquim Nabuco-PE– CEP – 55535-000. 

 

O Aviso/Termo de Referência da Dispensa estará disponível no Site Oficial do Município 

http://joaquimnabuco.pe.transparenciamunicipal.online/app/pe/joaquim-nabuco/1 em 

quadro de avisos compra direta. 

 

1. OBJETO 

O objeto deste termo é a contratação de Empresa de Engenharia Especializada para 

Serviços de Manutenção e Limpeza de Valetas (Condutos Abertos e Fechados) em Diversas 

Localidades no Município de Joaquim Nabuco/PE, conforme projeto básico anexo. 

 

2.0. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

 

2.1. Não poderão participar desta dispensa os fornecedores:  

2.1.1.que não atendam às condições deste Aviso de Contratação Direta e seu(s) anexo(s); 2.1.2. 

estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber 

citação e responder administrativa ou judicialmente;  

a) pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da contratação, impossibilitada de contratar 

em decorrência de sanção que lhe foi imposta;  

b) aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista 

ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe 

função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, 

companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;  

c) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de 

dezembro de 1976, concorrendo entre si;  
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d) pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do aviso, tenha sido 

condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por 

submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes 

nos casos vedados pela legislação trabalhista. 

2.1.3. aplica-se o disposto na alínea “c” também ao fornecedor que atue em substituição a outra 

pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive 

a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a 

utilização fraudulenta da personalidade jurídica do fornecedor;  

 

3.0 – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

3.1. As propostas deverão preferencialmente seguir o modelo que consta no ANEXO II e conter 

as seguintes informações básicas:  

a) Razão Social, número inscrição CNPJ, endereço, representante legal e demais dados cadastrais;  

b) Descrição dos serviços prestados conforme especificações do Termo de Referência;  

c) Valor unitário;  

d) Valor Global da proposta.  

e) Prazo de validade da proposta, que não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de 

sua apresentação.  

3.2. Será desclassificada a proposta vencedora que:  

3.2.1. Contiver vícios insanáveis;  

3.2.2. Não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas neste aviso ou em seus anexos;  

3.2.3. Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a 

contratação;  

3.2.4. Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 3.2.5. 

Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste aviso ou seus anexos, desde 

que insanável.  

3.3. Para fins de julgamento das propostas será considerado o critério de menor preço global, em 

caso de empate serão aplicadas as disposições da Lei nº 14.1333/2.021. 3.4. Encerrada a análise 

quanto à aceitação da proposta, se iniciará a fase de habilitação, observado o disposto neste Aviso 

de Contratação Direta. 

 

4.0. HABILITAÇÃO 

 

A empresa deverá apresentar os seguintes documentos, autenticados e dentro do prazo de 

validade:  

a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de Sociedades Comerciais e, no caso de Sociedade por Ações, acompanhado de 

documento de eleição de seus Administradores;  

b) Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (CNPJ) (esta comprovação é feita pela 

emissão do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral de Pessoa Jurídica pela Internet 

em consonância com a Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.);  

c) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, sendo do domicílio ou sede do licitante;  

d) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Negativa Conjunta de Dívida 

Ativa da União e Débitos Previdenciários);  

e) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual;  

f) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).  

g) Certidão Negativa de Falência e Concordata;  

h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, de acordo com a Lei 12.440/2011; 

i) Certidão de Registro e Quitação do CREA. 
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5.0. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

 

5.1. Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, 

tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer 

título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado. 

 

5.2. Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou serviços que apresentarem 

alterações, deteriorações, imperfeições ou quaisquer irregularidades discrepantes às exigências 

do instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados após o recebimento e/ou pagamento. 

 

5.3. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo mediante prévia 

e expressa autorização do Contratante. 

 

6.0. DO REAJUSTAMENTO 

 

6.1. Os preços contratados serão fixos. 

 

7.0. DO PAGAMENTO 

 

7.1. O pagamento será realizado mediante processo regular e em observância às normas e 

procedimentos adotados pelo Contratante, da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta 

dias, contados do período de adimplemento. 

 

8.0. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

8.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar 

de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da 

execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, 

comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar 

com a Administração Pública pelo prazo de até 03 (três) anos, sem prejuízo das multas previstas 

neste Edital e das demais cominações legais. 

8.2. A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o 

Contratado, garantida a prévia defesa, às penalidades previstas no Art. 155 da Lei 14.133/2021: a 

- advertência; b - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou 

parcial do contrato; c - impedimento de licitar e contratar e d - declaração de inidoneidade para 

licitar ou contratar. 

8.3. Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a 

comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento 

a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, 

ou, quando for o caso, cobrado judicialmente. 

 

8.4. Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, realizar-se-á comunicação escrita 

ao Contratado, e publicado na imprensa oficial, excluídas as penalidades de advertência e multa 

de mora quando for o caso, constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o 

fato será registrado no cadastro correspondente. 
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 9.0. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

 

9.1 Os recursos orçamentários alocados para o pagamento do objeto dessa licitação são oriundos 

da Secretaria de Educação de Joaquim Nabuco: 

 

1  
Prefeitura Municipal de Joaquim Nabuco 

02 
Poder Executivo 

0206 Secretaria Municipal de Infraestrutura 

020600 Secretaria Municipal de Infraestrutura 

15 Urbanismo 

451 Infraestrutura Urbana 

1501 Infraestrutura Urbana 

2026 Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana 

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

 

 

10.0 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

10.1. O procedimento encontra-se divulgado no sitio eletrônico do município 

http://joaquimnabuco.pe.transparenciamunicipal.online/app/pe/joaquim-nabuco/1  
10.2 No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados (procedimento 

fracassado), a Administração poderá: 

10.2.1. Republicar o presente aviso com uma nova data;  

10.2.2. Valer-se, para a contratação, de proposta obtida na pesquisa de preços que serviu de base 

ao procedimento, se houver, privilegiando-se os menores preços, sempre que possível, e desde 

que atendidas às condições de habilitação exigidas.  

10.2.2.1. No caso do subitem anterior, a contratação será operacionalizada fora deste 

procedimento.  

10.2.3. Fixar prazo para que possa haver adequação das propostas ou da documentação de 

habilitação, conforme o caso.  

10.3. As providências dos subitens 10.2.1e 10.2.2 acima poderão ser utilizadas se não houver o 

comparecimento de quaisquer fornecedores interessados (procedimento deserto)  

10.4. Havendo a necessidade de realização de ato de qualquer natureza pelos fornecedores, cujo 

prazo não conste deste Aviso de Contratação Direta, deverá ser atendido o prazo indicado pelo 

agente competente da Administração na respectiva notificação.  

10.5. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações, ficando responsável pelo ônus decorrente 

da perda do negócio diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pela 

Administração ou de sua desconexão.  

10.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 

do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
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subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 

contrário.  

10.7. Os horários estabelecidos na divulgação deste procedimento observarão o horário local do 

Município, inclusive para contagem de tempo relativa ao procedimento.  

10.8. No julgamento das propostas e da habilitação, a Administração poderá sanar erros ou falhas 

que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 

despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia 

para fins de habilitação e classificação.  

10.9. As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratação Direta serão sempre interpretadas 

em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse 

da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 10.10. O 

prestador do serviço assume todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo de contratação.  

10.11. Em caso de divergência entre disposições deste Aviso de Contratação Direta e de seus 

anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Aviso. 

Joaquim Nabuco, 04 de abril de 2025. 

 

 

 
________________________________________ 

Secretário de Infraestrutura 
 

CLEYTON CESAR 
PAGEU DA 
SILVA:01261795490

Assinado de forma digital 
por CLEYTON CESAR PAGEU 
DA SILVA:01261795490



  
 

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DFD)  

 

 

INFORMAÇÕES DA UNIDADE 

Setor Requisitante: Secretaria Municipal de Infraestrutura 

Responsável pela Demanda: Cleyton César Pageú Da Silva Matrícula:  

Email: infraestrutura.joaquimnabuco@gmail.com Telefone: (81) 3682-1156 

Forma de Contratação Sugerida: 

(    ) Pregão Eletrônico 

                                   Para a hipótese de pregão, assinalar: sistema de registro de preços/ata de registro de preços:                                             

(     ) SIM    (     ) NÃO 

(     ) Concorrência 

( X ) Dispensa de licitação (doravante, com a Lei n. 14.133/2021, na forma eletrônica) 

(     ) Inexigibilidade 

(     ) Adesão à ata de registro de preços de outro(s) Órgão(s) 

 

I – JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO 

A manutenção e limpeza de valetas são essenciais para garantir a eficiência do sistema de 

drenagem pluvial do município, especialmente em épocas de chuvas intensas. A obstrução 

das valetas pode levar ao transbordamento das águas, provocando alagamentos que afetam 

diretamente a mobilidade, a saúde pública e o conforto da população. 

Em várias regiões de Joaquim Nabuco/PE, o sistema de drenagem pluvial apresenta 

problemas de acúmulo de resíduos e vegetação nas valetas, o que compromete sua 

capacidade de escoamento. Além disso, os condutos fechados e abertos podem apresentar 

entupimentos por causa do acúmulo de lixo e outros materiais indesejados. A limpeza 

periódica dessas valetas é uma medida preventiva necessária, com impacto direto na 

segurança e qualidade de vida dos cidadãos. 

Este serviço é essencial para atender à demanda da comunidade e garantir que o município 

esteja preparado para os períodos de chuvas, minimizando os impactos negativos para a 

população. 

 

II – DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO 

Contratação de Empresa de Engenharia Especializada para Serviços de Manutenção e 

Limpeza de Valetas (Condutos Abertos e Fechados) em Diversas Localidades no Município 

de Joaquim Nabuco/PE. 

 



  
III – QUANTIDADE A SER CONTRATADA 

A equipe de planejamento a ser nomeada neste instrumento providenciará a elaboração de 

planilha de serviço compreendendo: a Contratação de Empresa de Engenharia Especializada 

para Serviços de Manutenção e Limpeza de Valetas (Condutos Abertos e Fechados) em 

Diversas Localidades no Município de Joaquim Nabuco/PE. 

 

A demanda prevista será resultado do programa de necessidades estabelecido, levantamento 

detalhado dos serviços e quantidades dos mesmos. 

 

Para estimativa das quantidades, considerou-se a totalidade das necessidades do Município 

de Joaquim Nabuco/PE, bem assim os elementos constantes de procedimento análogo 

anterior e a projeção da razoabilidade deste quantitativo, para que se possa suprir as 

demandas aqui faladas. 

 

O objeto será definido através de um conjunto de projetos técnicos-executivos, a partir de 

seus respectivos memoriais descritivos e planilhas orçamentárias, sob responsabilidade da 

equipe técnica devidamente capacitada, que resultará no orçamento completo da obra ou 

serviço a ser executado, inclusive com valor final de referência da contratação. 

 

IV – ESTIMATIVA PRELIMINAR DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

A estimativa de preços da contratação será compatível com os quantitativos levantados no 

projeto básico e com os preços do SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e 

Índices da Construção Civil, que é a principal tabela utilizada no orçamento de obras públicas 

e serviços de engenharia em geral, de acordo com o último boletim de referência publicado, 

mantida pela Caixa Econômica Federal e pelo IBGE, que informa os custos e índices da 

Construção Civil no Brasil. 

 

As soluções/itens que não for(am) possível(is) de se localizar e definir na Tabela de 

Referência SINAPI, deve-se utilizar preços de mercado, por meio de cotações ou preços de 

referências de outras contratações públicas regionais. 

 

Os custos de execução, apresentados em planilha orçamentária, serão elaborados por equipe 

técnica devidamente capacitada, que resultará no orçamento completo da obra a ser 

executada, inclusive com valor final de referência da contratação, que deverá compor a 

documentação do Projeto Básico/Executivo e Termo de Referência. 

 

V – DATA PRETENDIDA PARA A CONCLUSÃO 

O serviço está previsto para ser entregue em Abril de 2026. 

 

 

VI – GRAU DE PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO 

( X ) Alta 

(     ) Média 

(     ) Baixa 

 

 



  
VII – VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA COM O OBJETO DE OUTRO DFD 

Não se aplica. 

 

 

 

 

CLEYTON CÉSAR PAGEÚ DA SILVA 

Secretário Municipal de Infraestrutura 



 

 

  

TERMO DE REFERÊNCIA (TR)  

 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO 

 

1.1.Contratação de Empresa de Engenharia Especializada para Serviços de Manutenção e Limpeza de Valetas 

(Condutos Abertos e Fechados) em Diversas Localidades no Município de Joaquim Nabuco/PE, nos termos 

do projeto de engenharia em anexo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. 

 

1.2.O(s) serviço(s) objeto desta contratação são caracterizados como serviço de engenharia comum, conforme 

justificativa constante do Memorial Descritivo. 

 

1.3.O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato, na forma do 

Art. nº 105 da Lei n° 14.133/2021. 

 

1.4.O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO  

 

2.1.A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico 

do Memorial Descritivo, apêndice deste Termo de Referência. 

 

2.2.O objeto da contratação está previsto no Plano Plurianual (2022-2025) conforme consta das informações 

básicas deste termo de referência. 

 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO 

OBJETO  

 

3.1.A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico do Memorial 

Descritivo, apêndice deste Termo de Referência. 



 

 

 

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO  

 

Sustentabilidade 

4.1.Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos 

os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis: 

 

4.1.1. Sustentabilidade Econômica: Redução de custos a longo prazo por meio de planejamento eficiente e 

fiscalização técnica rigorosa, mitigando riscos de retrabalho ou desperdício de recursos. 

 

4.1.2. Sustentabilidade Ambiental: Apoio à adoção de soluções construtivas que minimizem impactos 

ambientais, promovendo o uso de materiais sustentáveis e tecnologias inovadoras. 

 

4.1.3. Sustentabilidade Social: Garantia de infraestrutura de qualidade para a população, contribuindo para a 

melhoria da qualidade de vida e da segurança nos espaços públicos. 

 

Subcontratação 

4.2.Não é admitida a subcontratação do objeto contratual. 

 

4.3.O contrato ou outro instrumento hábil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serão 

aplicadas em relação à subcontratação, caso admitida. 

 

Garantia da contratação 

4.4.Não haverá exigência da garantia da contratação dos art.96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021. 

 

Vistoria 

4.5.Não há necessidade de realização de avaliação prévia do local de execução dos serviços. 

 

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

 

5.1.1. Início da execução do objeto: imediatamente após emissão da ordem de serviço. 



 

 

 

5.1.2. A contratada deverá permitir a inspeção e o controle, por parte da Contratante, de todos os serviços, 

materiais e equipamentos, em qualquer época e lugar, durante a execução do serviço. 

 

5.1.3. A Contratada deverá estar informada de tudo o que se relacionar com a natureza e localização dos 

serviços e tudo mais que possa influir sobre os mesmos. 

 

5.1.4. Os equipamentos a empregar deverão apresentar perfeitas condições de funcionamento, e serem 

adequados aos fins a que serão destinados. 

 

5.1.5. Será expressamente proibido manter no recinto, quaisquer materiais não destinados à mesma. 

 

5.1.6. Deverá ser previsto, em cada caso específico, o pessoal, equipamento e materiais necessários à 

administração e condução dos serviços. 

 

5.1.7. A mão-de-obra a empregar deverá ser de primeira qualidade e se possível do próprio município que no 

qual será executado o serviço, de modo a permitir uma perfeita execução dos serviços e um acabamento 

esmerado dos mesmos. 

 

5.1.8. Deverão ser empregadas ferramentas adequadas ao tipo de serviço a executar. 

 

5.1.9. A critério da Contratante, poderão ser efetuados periodicamente, ensaios qualitativos dos materiais a 

empregar, bem como dos concretos e argamassas. 

 

5.1.10. A Contratada deverá elaborar para fins de acompanhamento semanal da execução do serviço, um 

Cronograma Físico de Barras para as diversas etapas da construção. 

 

5.1.11. A Contratada, ao aceitar os projetos, assumirá a única e irrecusável responsabilidade pela execução, 

salvo se comunicar por escrito sua inexequibilidade parcial ou total. Nesta hipótese deverão apresentar 

a Contratante as modificações necessárias, as quais serão examinadas pelo Departamento de Engenharia 

desta Municipalidade, antes de sua execução. 



 

 

 

5.1.12. O caráter geralista das especificações do projeto de engenharia em anexo é devido ao fato de se 

utilizarem tabelas oficiais para a elaboração do orçamento básico do serviço de engenharia, de modo 

que cumulativamente se aplicam ao projeto em questão as disposições dos cadernos do SINAPI 

aplicáveis aos serviços oriundos dessa tabela, da mesma forma que as especificações da SICRO relativa 

aos itens obtidos dessas tabelas, respectivamente, deverão ser também respeitadas pela Contratada. 

 

5.2.A Contratada deverá executar seus serviços conforme Cronograma Físico-Financeiro demonstrado no 

projeto de engenharia em anexo, atendendo o prazo estipulado para execução. 

 

Local e horário da prestação dos serviços 

5.3.Os serviços serão prestados no seguinte endereço indicado no Projeto Básico em anexo a este documento. 

 

Materiais a serem disponibilizados 

5.4.Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, 

ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, 

promovendo sua substituição quando necessário: 

 

5.4.1. Todos os materiais e serviços a serem empregados ou executados, deverão atender ao exigido nas 

especificações dos projetos elaborados, no contrato firmado entre esta Municipalidade e a Contratante, 

nas ordens escritas da equipe de fiscalização, e, nos casos omissos, nas Normas e Especificações da 

ABNT e do fabricante do material. 

 

5.4.2. Toda e qualquer modificação que acarrete aumento ou traga diminuição de quantitativos ou despesas, 

será previamente outorgada por escrito pela Contratante e só assim tomada em consideração no ajuste 

final de contas. Essas modificações serão medidas e pagas ou deduzidas, com base nos preços unitários 

de contrato. 

 

5.4.3. Qualquer material ou trabalho executado que não satisfaça às especificações ou que difira do indicado 

nos desenhos, ou qualquer trabalho não previsto, executado sem autorização escrita da Contratante, será 

considerado inaceitável, ou não autorizado, devendo a Contratada remover, reconstituir ou substituir o 



 

 

mesmo, ou qualquer parte da  comprometida pelo trabalho defeituoso, sem qualquer pagamento extra. 

 

5.4.4. Se as circunstâncias ou condições locais tornarem, porventura, aconselhável a substituição de alguns 

dos materiais especificados por outros equivalentes, essa substituição somente poderá se dar mediante 

autorização expressa da Contratante, para cada caso particular. 

 

5.4.5. A Contratada deverá retirar do canteiro os materiais porventura impugnados pela Contratante, dentro 

de 48 (quarenta e oito) horas a contar da determinação atinente ao assunto. 

 

Informações relevantes para a elaboração da proposta 

5.5.A demanda do órgão tem como base as seguintes características: 

 

5.5.1. As propostas de preços deverão ser redigidas no idioma português, sem rasuras, emendas, borrões ou 

entrelinhas, rubricadas em todas as folhas, devendo a última ser assinada pelo(s) representante(s) 

legal(ais) da licitante ou procurador, devidamente munido de instrumento de mandato que lhe confira 

poderes para tal, contendo indicações dos respectivos preços unitários e preço total. 

 

5.5.2. A proposta de preços deverá ser elaborada, tendo como base as condições estabelecidas no presente 

memorial descritivo e demais anexos pertinentes: 

 

5.5.2.1.Orçamento detalhado com a indicação dos respectivos preços unitários e total, obedecendo 

preferencialmente à sequência estabelecida pela planilha orçamentária que constitui os anexos, devendo 

as especificações, unidades e quantidades dos serviços estar rigorosamente idênticas às constantes 

daquela planilha, bem como deve ser informada o BDI utilizado na planilha. 

 

5.5.2.2.As planilhas constantes da proposta deverão ser assinadas por quem de direito, nos termos do art. 14 da 

Lei Federal nº 5.194/66. 

 

5.5.2.3.Composição detalhada do BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) utilizada para compor os preços 

ofertados discriminando despesas administrativas, despesas financeiras, tributos e rentabilidade, 

estando em conformidade com o Acórdão 2622/2013 – TCU. 



 

 

 

5.5.2.4.Composição de custos de cada um dos preços unitários, bem como composições auxiliares, formadores 

dos preços oferecidos, de forma clara, bem explicita e detalhada bem como apresentação detalhada de 

itens de cotação de mercado. 

 

5.5.2.5.Deverão estar incluídos nos preços unitários, todos os custos com materiais, equipamentos, inclusive 

transportes, carga e descarga, mão de obra com seus respectivos encargos sociais, trabalhistas e 

previdenciários, tributos, BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) e quaisquer outros encargos que 

incidam sobre a obra e serviços a serem executados até a entrega final da obra/serviço ao Município do 

Joaquim Nabuco/PE. 

 

5.5.2.6.Cronograma Físico-Financeiro para execução do serviço, apresentado com programação de execução, 

em reais e percentuais, com destaque para os itens de maior significado no orçamento, datado e assinado 

pelo responsável técnico da licitante com indicação do número do seu registro no CREA. 

 

5.5.2.7.Composição de encargos sociais que incidem diretamente nos custos da presente serviço de engenharia, 

de acordo com o regime tributário da empresa. 

 

Especificação da garantia do serviço (art. 40, §1º, inciso III, da Lei nº 14.133, de 2021) 

5.6.O prazo de garantia contratual dos serviços, de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis 

segundo o Art. 618 da Lei nº 14.133/2021, será irredutivelmente de 5 (cinco) anos, pela solidez e segurança 

do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo. 

 

5.7.Decairá do direito assegurado neste artigo, se a Contratante não propuser a ação contra a Contratada, nos 

cento e oitenta dias seguintes ao aparecimento do vício ou defeito. 

 

Procedimentos de finalização do contrato 

5.8.Os procedimentos de finalização do contrato constituem-se das seguintes etapas, conforme o art. 140 da 

Lei nº 14.133, de 2021: 

 

5.8.1. provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo detalhado, 



 

 

quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico. 

 

5.8.2. definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo 

detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais. 

 

5.8.3. O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o 

contrato. 

 

 

 

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

 

6.1.O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas 

da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 

 

6.2.Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será 

prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples 

apostila. 

 

6.3.As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o 

ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim. 

 

6.4.O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam 

ser cumpridas de imediato. 

 

6.5.Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o 

representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que 

conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias 

para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de 

aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros. 

 



 

 

Preposto 

6.6.A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, 

indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado. 

 

6.7.A Contratada deverá manter preposto da empresa no local da execução do objeto durante o período 12 

(doze) meses.  

 

6.8.A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da 

empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade. 

 

Fiscalização 

6.9.A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos 

respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput). 

 

Fiscalização Técnica 

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas 

as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. 

(Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI). 

 

6.11. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências 

relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas 

ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º e Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II). 

 

6.12. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações 

para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 11.246, de 2022, 

art. 22, III). 

6.13. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que 

demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas 

necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV). 

 



 

 

6.14. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal 

técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto nº 11.246, de 2022, 

art. 22, V). 

 

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato 

sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual (Decreto nº 

11.246, de 2022, art. 22, VII). 

 

Fiscalização Administrativa 

6.16. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da 

contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de 

apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso 

necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022). 

 

6.17. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará 

tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências 

cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV). 

 

Gestor do Contrato 

6.18. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do 

contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a 

exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, 

elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de 

atendimento da finalidade da administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV). 

 

6.19. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as 

ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à 

autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II).  

 



 

 

6.20. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para 

fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação 

e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, III).  

 

6.21. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, 

administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao 

seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a 

eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. 

(Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII). 

 

6.22. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de 

responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 

da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto 

nº 11.246, de 2022, art. 21, X).  

 

6.23. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos 

objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento 

das atividades da Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI).  

 

6.24. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a 

formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e 

gestão nos termos do contrato. 

 

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 

7.1.A avaliação da execução do objeto utilizará o Boletim de Medição (BM), ou outro instrumento substituto 

para aferição da qualidade da prestação dos serviços. 

 

7.1.1. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo 

das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

 



 

 

7.1.1.1.não produzir os resultados acordados, 

 

7.1.1.2.deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou 

 

7.1.1.3.deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com 

qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

 

7.2.A utilização do BM não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da 

prestação dos serviços. 

 

 

Do recebimento 

7.3.Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, o 

Contratado apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, por meio de planilha e 

memória de cálculo detalhada. 

 

7.3.1. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no 

Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade. 

 

7.3.2. O contratado também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência legal 

dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o 

caso. 

 

7.4.Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos fiscais técnico e 

administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter 

técnico e administrativo. (Art. 140, I, a , da Lei nº 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto nº 11.246, de 

2022). 

 

7.4.1. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do 

contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga. 



 

 

7.4.2. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo 

detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. (Art. 22, X, Decreto nº 

11.246, de 2022). 

 

7.4.3. O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante 

termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo. (Art. 23, X, 

Decreto nº 11.246, de 2022) 

 

7.4.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o ponto de vista 

técnico e administrativo. 

 

7.4.5. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do 

contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do 

desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores 

previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando 

em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato. 

 

7.4.6. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado ou, em 

havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último. 

 

7.4.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no 

todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução 

ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços 

até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento 

Provisório. 

 

7.4.8. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas 

todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c 

art. 140 da Lei nº 14133, de 2021). 

 



 

 

7.4.9. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de 

campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

 

7.4.10. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações 

constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

 

7.5.Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a 

análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e 

administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato 

para recebimento definitivo. 

 

7.6.Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados do 

recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação 

da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os 

seguintes procedimentos: 

 

7.6.1. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, 

quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu 

desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a 

eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, 

conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto nº 11.246, de 2022). 

 

7.6.2. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja 

irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais 

pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções. 

 

7.6.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos 

relatórios e documentações apresentadas; e, 

 

7.6.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela 

fiscalização. 



 

 

 

7.6.5. Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de 

liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão. 

 

7.7.No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá 

ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de 

Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e 

pagamento. 

 

7.8.Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências 

verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança. 

 

7.9.O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança 

do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato. 

 

Liquidação 

7.10. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 30 (trinta) dias 

úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período. 

 

7.10.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de 

prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite 

de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021. 

 

7.11. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada 

expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como: 

a) o prazo de validade; 

b) a data da emissão; 

c) os dados do contrato e do órgão contratante; 

d) o período respectivo de execução do contrato; 

e) o valor a pagar; e 

f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 



 

 

 

7.12. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da 

despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o 

prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante; 

 

7.13. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade 

fiscal, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 

14.133/2021. 

 

7.14. A Administração deverá realizar consulta para: a) verificar a manutenção das condições de 

habilitação exigidas; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação/contratação, no 

âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências 

impeditivas indiretas. 

 

7.15. Constatando-se, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por 

escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente 

sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante. 

 

7.16. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá 

comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do 

contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios 

pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.  

 

7.17. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual 

nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa. 

 

7.18. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se 

decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação. 

 

 

 



 

 

Prazo de pagamento 

7.19. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias úteis, contados da finalização 

da liquidação da despesa, conforme seção anterior. 

 

7.20. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados 

monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante 

aplicação do índice INCC de correção monetária. 

 

Forma de pagamento 

7.21. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta 

corrente indicados pelo contratado. 

 

7.22. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 

pagamento. 

 

7.23. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

 

7.23.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, 

quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

 

7.24. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, 

de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele 

regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de 

documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei 

Complementar. 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E REGIME DE EXECUÇÃO 

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta 

8.1 O contratado será selecionado por meio da realização de procedimento de dispensa de licitação, com 

fundamento na hipótese do art. 75, inciso I, da Lei nº 14.133/2021 (indicar um dos incisos do art. 75, da 

Lei nº 14.133/2021, conforme o caso concreto).   

 

Critérios de aceitabilidade de preços 

8.2 Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preço unitário, o critério de 

aceitabilidade de preços será o valor global estimado para a contratação. 

 

8.2.1 O interessado que estiver mais bem colocado na disputa deverá apresentar à Administração, por 

meio eletrônico, planilha que contenha o preço global, os quantitativos e os preços unitários tidos 

como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administração, para efeito de 

avaliação de exequibilidade (art. 59, §3º, da Lei nº 14.133/2021). 

 

8.3 Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preço unitário o critério de aceitabilidade 

de preços será: valor global: conforme valor estimado da contratação. 

 

 

Regime de execução 

8.4 O regime de execução do contrato será empreitada de preço unitário. 

 

Exigências de habilitação 

8.5 Previamente à celebração do contrato, a Administração verificará o eventual descumprimento das 

condições para contratação, especialmente quanto à existência de sanção que a impeça, mediante a consulta 

a cadastros informativos oficiais, tais como:    

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da 

União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);    

b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União 

(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep)  



 

 

8.6 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa interessada e de seu sócio majoritário, por 

força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela 

prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por 

intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.  

 

8.7 Caso conste na Consulta de Situação do interessado a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o 

gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas.  

 

8.8 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, 

dentre outros.  

 

8.9 O interessado será convocado para manifestação previamente a uma eventual negativa de contratação.  

 

8.10 Caso atendidas as condições para contratação, a habilitação do interessado será verificada nos 

documentos por ele abrangidos.  

 

8.11 É dever do interessado manter atualizada a respectiva documentação constante, ou encaminhar, 

quando solicitado pela Administração, a respectiva documentação atualizada.  

 

8.12 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles 

legalmente permitidos.  

 

8.13 Se o interessado for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 

fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de 

capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.  

 

8.14 Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números de 

documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento 

dessas contribuições.  



 

 

 

8.15 Para fins de habilitação, deverá o interessado comprovar os seguintes requisitos:, que serão exigidos 

conforme sua natureza jurídica: 

 

8.16 Para fins de habilitação, deverá o interessado comprovar os seguintes requisitos 

 

 

Habilitação jurídica 

8.17 Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta 

Comercial da respectiva sede. 

 

8.18 Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual 

- CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor; 

 

8.19 Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como 

empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou 

contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, 

acompanhada de documento comprobatório de seus administradores. 

 

8.20 Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada 

no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, 

agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução 

Normativa DREI/ME nº 77, de 18 de março de 2020. 

 

8.21 Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de 

sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores. 

 

8.22 Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da 

filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro 

onde tem sede a matriz 

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor


 

 

 

8.23 Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, 

devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva 

sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971. 

 

8.24 Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 

respectiva. 

 

Habilitação fiscal, social e trabalhista 

 

8.25 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, 

conforme o caso. 

 

8.26 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União 

(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria 

Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-

Geral da Fazenda Nacional. 

 

8.27 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). 

 

8.28 Declaração de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 

7°, XXXIII, da Constituição. 

 

8.29 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 

 

8.30 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e Municipal relativo ao domicílio ou sede 

do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 



 

 

 

8.31 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, 

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre. 

 

8.32 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal relacionados ao 

objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda 

respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

 

8.33 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios 

do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de 

inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal. 

 

Qualificação Econômico-Financeira 

 

8.34 Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 

2021, art. 69, caput, inciso II); 

 

8.35 Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 

2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando: 

 

8.35.1 índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 

(um);  

 

8.35.2 As empresas criadas no exercício financeiro da contratação deverão atender a todas as exigências 

da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura; e 

 

8.35.3 Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter 

sido constituída há menos de 2 (dois) anos.  

 

8.35.4 Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita 

Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped. 



 

 

 

8.36 Caso a empresa interessada apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices 

de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de 

habilitação capital mínimo de 10% do valor total estimado da contratação. 

8.37 As empresas criadas no exercício financeiro da contratação deverão atender a todas as exigências 

da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, 

de 2021, art. 65, §1º). 

 

8.38 O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração 

assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor. 

 

Qualificação Técnica 

8.39 Declaração de que o interessado tomou conhecimento de todas as informações e das condições 

locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação; 

 

8.39.1 A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável técnico 

do interessado acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação. 

 

8.40 Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional competente, CREA (Conselho Regional 

de Engenharia e Agronomia), em plena validade. 

 

8.41 Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência por meio da apresentação, no momento 

da assinatura do contrato, da solicitação de registro perante a entidade profissional competente no Brasil. 

 

8.42 Apresentação do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho 

profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço 

de características semelhantes. 

 

8.43 O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra deverá(ão) participar da obra ou serviço objeto do 

contrato, e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde 

que aprovada pela Administração. 



 

 

 

8.44 Comprovação de aptidão para execução de serviço de complexidade tecnológica e operacional 

equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação 

de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) 

pelo conselho profissional competente, quando for o caso. 

 

8.44.1 Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial da 

empresa interessada. 

 

8.44.2 O interessado disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos 

atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte 

à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre 

outros documentos. 

 

8.45 Indicação de todo pessoal técnico adequado e disponível para a realização do objeto da licitação, 

bem como a qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos 

trabalhos: 

 

8.45.1 A identificação da equipe técnica acima mencionada deverá ser feita em papel timbrado da empresa 

e devidamente assinada pelo representante legal. 

 

8.45.2 A Declaração de disponibilidade e aceite das condições do edital feita por todos os membros da 

equipe técnica acima mencionada deverá ser feita em papel timbrado da empresa e devidamente 

assinada pelos profissionais indicados. 

 

9 DA PROPOSTA DE PREÇO 

 

9.1 As propostas de preços deverão ser redigidas no idioma português, sem rasuras, emendas, borrões ou 

entrelinhas, em papel timbrado da licitante, poderá ser apresentada, em 01 (uma) via de igual teor e forma, 

rubricadas em todas as folhas, devendo a última ser assinada pelo(s) representante(s) legal(ais) da licitante 



 

 

ou procurador, devidamente munido de instrumento de mandato que lhe confira poderes para tal, contendo 

indicações dos respectivos preços unitários e preço total. 

 

9.2 A proposta de preços deverá ser elaborada, tendo como base as condições estabelecidas no presente termo 

de referência e demais anexos pertinentes: 

• Orçamento detalhado com a indicação dos respectivos preços unitários e total, obedecendo 

preferencialmente à sequência estabelecida pela planilha orçamentária que constitui os anexos, 

devendo as especificações, unidades e quantidades dos serviços estar rigorosamente idênticas às 

constantes daquela planilha; 

• As planilhas constantes da proposta deverão ser assinadas por quem de direito, nos termos do art. 

14 da Lei Federal nº 5.194/66; 

• Composição de custos de cada um dos preços unitários, formadores dos preços oferecidos, de forma 

clara, bem explicita e detalhada bem como apresentação detalhada de itens de cotação de mercado; 

• Deverão estar incluídos nos preços unitários, todos os custos de mão de obra com seus respectivos 

encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, tributos e quaisquer outros encargos que incidam 

sobre os serviços a serem executados no Município de Joaquim Nabuco; 

 

10 ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

 

10.1 O custo estimado total da contratação é de R$ 123.825,58 (Cento e vinte e três mil, oitocentos e 

vinte e cinco reais e cinquenta e oito centavos), conforme custos unitários apostos na tabela em anexo. 

 

11 ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

 

11.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no 

Orçamento Geral desta Municipalidade. 

 

11.2  

Unidade Gestora: 1 – Prefeitura Municipal de Joaquim Nabuco 

Órgão Orçamentário: 0206 - SEINFRA – Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 

Unidade Orçamentária: 020600 - SEINFRA – Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 



 

 

Função: 15 – Urbanismo 

Subfunção: 451 – Infraestrutura Urbana 

Programa: 1501 – Infraestrutura Urbana 

Ação: 2026 – Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana 

Despesa 065: 3.3.90.00.00 – Aplicações Diretas – Pessoa Jurídica 

 

11.3 A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária 

respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento. 

 

 

 

 

Joaquim Nabuco, 1 de Abril de 2025 

 

 

 

 

 

SEBASTIANA DANIELLY DA SILVA 

Engenheira Civil 

 

 

 

 

 

CLEYTON CÉSAR PAGEÚ DA SILVA 

Secretário Municipal de Infraestrutura 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO BÁSICO PARA CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA 

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE 

VALETAS (CONDUTOS ABERTOS E FECHADOS) EM 
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1. APRESENTAÇÃO 

 

Este projeto básico visa a contratação de uma empresa de engenharia especializada para 

a execução de serviços de manutenção e limpeza de valetas, tanto abertas como fechadas, 

localizadas em diversas localidades do município de Joaquim Nabuco, no Estado de 

Pernambuco. A iniciativa tem como principal objetivo garantir a eficiência do sistema de 

drenagem pluvial da cidade, prevenindo alagamentos e proporcionando um escoamento 

adequado das águas das chuvas. 

As valetas, essenciais para o bom funcionamento do sistema de drenagem urbana, 

frequentemente ficam obstruídas devido ao acúmulo de resíduos sólidos, vegetação e outros 

materiais. Este acúmulo compromete a capacidade de drenagem, resultando em alagamentos 

que afetam a mobilidade, a segurança e a saúde pública da população. 

A execução dos serviços será realizada por meio de limpeza regular e manutenção 

preventiva, o que contribuirá significativamente para a melhoria da infraestrutura da cidade. A 

realização das limpezas, especialmente antes do período de chuvas mais intensas, visa 

minimizar os impactos negativos, como inundações, que podem resultar em danos materiais e 

transtornos à comunidade. 

Além disso, este projeto também será fundamental no combate a doenças transmissíveis 

por meio da água, como a dengue, leptospirose e outras, uma vez que a obstrução das valetas 

pode criar condições favoráveis para o acúmulo de água estagnada, que serve de foco para a 

proliferação de mosquitos e outros vetores. 

O presente projeto também representa um avanço na melhoria das condições de 

qualidade de vida para a população de Joaquim Nabuco, pois a manutenção do sistema de 

drenagem é um passo essencial para a preservação ambiental e a melhoria das condições 

sanitárias. Espera-se, ainda, que a execução eficiente da limpeza e manutenção das valetas 

aumente a durabilidade do sistema de drenagem existente, resultando em menor necessidade 

de intervenções corretivas futuras. 

Dessa forma, este projeto será um passo importante para a sustentabilidade urbana e o 

bem-estar da população, além de garantir a segurança e a eficiência no escoamento das águas 

pluviais em diversas áreas do município. 

 



 

 

1.1. Objetivo 

 

O presente Projeto Básico tem por objetivo a contratação de empresa de engenharia 

especializada para a execução de serviços de manutenção e limpeza de valetas, abrangendo 

condutos abertos e fechados, em diversas localidades do município de Joaquim Nabuco/PE. As 

atividades têm como finalidade: 

• Assegurar o bom funcionamento do sistema de drenagem pluvial, garantindo a fluidez 

das águas da chuva e evitando alagamentos. 

• Reduzir os riscos de doenças transmitidas por água acumulada, como a dengue, 

leptospirose e outras. 

• Melhorar a infraestrutura urbana e contribuir para a qualidade de vida dos moradores. 

• Prolongar a vida útil das valetas e dos sistemas de drenagem existentes. 

• Manter a estética urbana das vias, prevenindo obstruções e acúmulo de lixo nos 

condutos. 

 

1.2. Justificativa 

 

A necessidade de execução destes serviços é fundamentada em diversos fatores 

técnicos, operacionais e ambientais que evidenciam os riscos de comprometer a eficácia do 

sistema de drenagem municipal, caso não sejam tomadas as devidas providências. Entre os 

principais pontos que justificam a realização dos serviços, destacam-se: 

• Obstrução e acúmulo de resíduos: Ao longo do tempo, é comum o acúmulo de lixo, 

resíduos sólidos, sedimentos e material orgânico nas valetas e condutos. O entupimento 

parcial ou total dessas estruturas prejudica diretamente o fluxo das águas pluviais, 

resultando em alagamentos nas vias e áreas circunvizinhas. A presença de detritos como 

plásticos, galhos, garrafas e outros materiais aumenta o risco de bloqueios, afetando a 

fluidez do sistema de drenagem. 

• Assoreamento natural e progressivo: A deposição de sedimentos no leito das valetas 

e condutos, processo conhecido como assoreamento, é uma condição natural que ocorre 

com o tempo, especialmente em regiões com chuvas intensas. O acúmulo de terra, areia 

e outros materiais diminui a capacidade de escoamento das águas, o que pode resultar 



 

 

em problemas graves, como a elevação do nível de água durante tempestades, com risco 

de transbordamentos. 

• Manutenção da infraestrutura urbana: As valetas e os canais de drenagem pluvial 

são componentes essenciais da infraestrutura urbana, sendo responsáveis pelo 

escoamento adequado da água das chuvas. Caso não sejam mantidas e limpas 

regularmente, essas estruturas podem sofrer danos permanentes, o que implicaria em 

custos elevados para reparos ou substituições. A manutenção preventiva é, portanto, 

uma medida econômica e eficiente para garantir a longevidade da infraestrutura 

existente. 

• Riscos à saúde pública: A falta de manutenção e limpeza das valetas e canais de 

drenagem pode resultar na formação de poças de água estagnada, ambientes ideais para 

a proliferação de mosquitos e outros vetores de doenças, como a dengue, chikungunya 

e zika. Além disso, a presença de materiais em decomposição nas valetas pode gerar 

odores desagradáveis e atrair animais invasores, comprometendo a qualidade do 

ambiente urbano e oferecendo riscos à saúde da população. 

• Preservação ambiental e estética urbana: A manutenção e limpeza das valetas 

contribuem diretamente para a preservação do meio ambiente e a estética da cidade. O 

acúmulo de lixo e resíduos nos sistemas de drenagem não apenas afeta o funcionamento 

das redes, mas também impacta negativamente a paisagem urbana, resultando em uma 

degradação visual e no comprometimento da qualidade do espaço público. 

 

2. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

 

2.1. Localização e Acesso  

O município de Joaquim Nabuco/PE está localizado na mesorregião Mata e na 

Microrregião Meridional do Estado de Pernambuco, limitando-se a norte com Bonito e Cortês, 

a sul com Água Preta e Palmares, a leste com Água Preta e Ribeirão e a oeste com Palmares. 

A área municipal ocupa 123,00 km2 e ocupando a posição 146º do Estado de 

Pernambuco e está inserido nas Folhas SUDENE Palmares e Sirinhaém, na escala 1:100.000. 

A sede do município tem uma altitude aproximada de 152,00 metros e coordenadas 

geográficas 08 graus 27 minutos 22 segundos de latitude sul e 35 graus.32 minutos 00 segundos 



 

 

de longitude oeste, distando 114,6 km da capital, cujo acesso é feito pela rodovia pavimentada 

BR101. 

 

Figura 1 - Mapa de acesso rodoviário 

 

2.2 Aspectos Socioeconômicos 

O município foi criado em 29 de dezembro de 1953, pela Lei Estadual No 1.818, sendo 

formado apenas pelo Distrito-Sede. 

De acordo com o censo 2022 do IBGE, a população residente total é de 13.269 

habitantes sendo 6.480 (48,84%) e do sexo masculino e 6.789 (51,16%) do sexo feminino 

resultando numa densidade demográfica de 108,24 hab/km2. 

A rede de saúde se compõe de 01 hospital e 08 estabelecimentos de prestação de serviço 

de saúde. A taxa de mortalidade infantil, segundo dados da DATASUS é de 12,05 para cada 

mil crianças (CENSO, 2022). 

Na área de educação, o município possui 30 estabelecimentos de ensino infantil e/ou 

fundamental com 2.196 alunos matriculados e 01 de ensino médio com 449 alunos 

matriculados. 

Dos 3.579 domicílios particulares permanentes, 3.013 (68,82%) são abastecidos pela 

rede geral de água e 1.365 (31,18%) por outras formas de abastecimento. A coleta de lixo 

urbano atende 3.501 (97,82%) domicílios. 

Os gastos sociais per capita são R$61,00 em educação e cultura, R$49,00 em habitação 

e urbanismo, R43,00 em saúde e saneamento e R$28,00 em assistência e previdência social 



 

 

(2000). 

A economia formal do município se compõe basicamente da indústria de 

transformação, gerando 3.598 empregos em 02 estabelecimentos, do setor de comércio que 

gera 37 empregos em 12 estabelecimentos, do setor de serviços que gera 10 empregos em 03 

estabelecimentos, do setor de Administração Pública, com 368 empregos em 02 

estabelecimentos e os setores de Agropecuária, Extrativismo Vegetal, Caça e Pesca, que geram 

1.590 empregos em 04 estabelecimentos. 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal-IDH-M- é de 0,554. Este índice situa 

o município em 150º no ranking estadual e em 5146º no nacional. 

O Índice de Exclusão Social, que é construído por 07 (sete) indicadores (pobreza, 

emprego formal, desigualdade, alfabetização, anos de estudo, concentração de jovens e 

violência) é de 0,385 ocupando a 99ª colocação no ranking estadual e a 3393ª no nacional. 

 

2.3 Aspectos Fisiográficos 

O município de Joaquim Nabuco est á inserido na Região Metropolitana do Recife do 

Estado de Pernambuco que condiciona a vegetação, as culturas e a fixação do homem ao meio. 

 

Relevo e Segmentos de Solos Predominantes 

O relevo de Joaquim Nabuco faz parte da unidade das Superfícies Retrabalhadas que é 

formada por áreas que têm sofrido retrabalhamento intenso, com relevo bastante dissecado e 

vales profundos. Na região litorânea de Pernambuco e Alagoas, é formada pelo “mar de 

morros” que antecedem a Chapada da Borborema, com solos pobres e vegetação de floresta 

hipoxerófila. 

Os solos dessa unidade geoambiental são representados pelos Latossolos nos topos 

planos, sendo profundos e bem drenados; pelos Podzólicos nas vertentes íngremes, sendo 

pouco a medianamente profundos e bem drenados e pelos Gleissolos de Várzea nos fundos de 

vales estreitos, com solos orgânicos e encharcados. 

 

Clima 

O clima é do tipo Tropical Chuvoso com verão seco. O período chuvoso começa no 

outono/inverno tendo início em dezembro/janeiro e término em setembro. A precipitação 



 

 

média anual é de 1309,9 mm. 

 

Vegetação 

A vegetação é predominantemente do tipo Floresta Subperenifólia, com partes de 

Floresta Hipoxerófila (ZANE – Zoneamento Agroecológico do Nordeste – EMBRAPA/2000). 

 

 

2.4 Geologia 

O município de Joaquim Nabuco encontra-se inserido, geologicamente, na Província 

Borborema, sendo constituído dos complexos Cabrobó e Belém do São Francisco e das Suíte 

Leucocrática Peraluminosa e Calcialcalina de Médio a Alto Pot ássio Itaporanga como podem 

ser observados na figura abaixo. 

 

 



 

 

 

Figura 2 - Mapa geológico 

 

2.5 Recursos Hídricos 

 

Águas Superficiais 

O município de Joaquim Nabuco encontra-se inserido nos domínios das Bacias 

Hidrográficas dos Rios Una e Sirinhaém. Seus principais tributários são: o Rio Preto e o riacho 

Machado. Não existem açudes com capacidade de acumulação igual ou superior a 100.000m3. 

Os principais cursos d’água no município têm regime de escoamento perene e o padrão de 

drenagem é o dendrítico. 

 

Águas Subterrâneas 

O município de Joaquim Nabuco está totalmente inserido no Domínio Hidrogeológico 

Fissural. O Domínio Fissural é composto de rochas do embasamento cristalino que englobam 

o subdomínio rochas metamórficas constituído do Complexo Belém do São Francisco e do 

Complexo Cabrobó e o sub-domínio rochas ígneas da Suite calcialcalina Itaporanga e da Suite 

Intrusiva Leucocrática Peraluminosa 

 

3. MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

3.1. Resumo das Soluções do Projeto 

Os serviços de manutenção e limpeza das valetas serão realizados nas seguintes etapas: 

Levantamento e Inspeção Preliminar: 

- Identificação das áreas que necessitam de limpeza e manutenção, com análise prévia 

das condições das valetas (abertas e fechadas). 



 

 

- Levantamento das condições gerais dos condutos, incluindo obstruções, acúmulo de 

sedimentos, entupimentos ou vegetação invasora. 

Limpeza de Condutos Abertos: 

- Remoção de resíduos sólidos, lixo, vegetação e outros materiais obstrutores. 

- Aterro e compactação dos locais de remoção, quando necessário, garantindo a 

integridade das áreas adjacentes. 

- Desobstrução das valetas para assegurar o escoamento livre das águas pluviais. 

Limpeza de Condutos Fechados: 

- Inspeção e verificação de obstruções, removendo lixo, sedimentos e materiais que 

dificultem o escoamento. 

- Quando necessário, realização de limpeza utilizando equipamentos como escavadeiras 

ou outros dispositivos específicos para este tipo de serviço. 

Reparos e Manutenção: 

- Identificação e execução de reparos em valetas danificadas, garantindo a integridade 

estrutural dos condutos. 

- Caso haja necessidade de substituição de componentes, como tampas de bocas de lobo 

ou sistemas de drenagem, será feito de acordo com as normas técnicas vigentes. 

Remoção de Resíduos: 

- Coleta e transporte de todos os materiais removidos durante o processo de limpeza, 

com destinação adequada conforme as normas ambientais. 

Garantia de Sinalização e Segurança: 

-Sinalização das áreas de trabalho, garantindo a segurança dos trabalhadores e 

transeuntes. 

- Controle de tráfego, caso necessário, para viabilizar a execução segura dos serviços. 

 

3.2. Descrição das Metas 

As metas do projeto de Manutenção e Limpeza de Valetas (Condutos Abertos e 

Fechados) em Diversas Localidades no Município de Joaquim Nabuco/PE, estão 

relacionadas aos objetivos principais da melhoria da infraestrutura urbana, segurança e 

estética pública. 

 



 

 

3.3. Especificações Técnicas 

Contratação de Empresa de Engenharia Especializada para Serviços de Manutenção e 

Limpeza de Valetas (Condutos Abertos e Fechados) em Diversas Localidades no Município de 

Joaquim Nabuco/PE. A elaboração deste trabalho teve como parâmetros as informações 

contidas nos diversos projetos, assim como as recomendações das Normas Técnicas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

Embasado tecnicamente nos documentos acima citados, este trabalho visa estabelecer 

as diversas fases da obra, desenvolvendo uma metodologia para execução de certas atividades 

ou etapas da construção e também definir através de fabricantes e marcas os produtos a serem 

empregados ou utilizados, garantindo-se um meio de aferir os resultados obtidos, assegurar um 

controle permanente e o melhor padrão de qualidade. 

Todos os serviços deverão ser executados segundo estas especificações e metodologias 

e materiais descritos no Projeto Básico, bem como qualquer norma técnica específica em vigor, 

e ainda de acordo com as leis e normas de segurança do trabalho. 

Será sempre suposto que este documento é de total conhecimento da empresa 

encarregada pela construção. 

 

3.3.1. Disposições Preliminares 

1) Todos os materiais, obras e serviços a serem empregados ou executados, deverão 

atender ao exigido nas presentes especificações, nos projetos elaborados, no contrato firmado 

entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM NABUCO/PE e o EMPREITEIRO, nas 

ordens escritas da FISCALIZAÇÃO, e, nos casos omissos, nas Normas e Especificações da 

ABNT e do fabricante do material; 

2) Toda e qualquer modificação que acarrete aumento ou traga diminuição de 

quantitativos ou despesas, será previamente outorgada por escrito pela FISCALIZAÇÃO e só 

assim tomada em consideração no ajuste final de contas. Essas modificações serão medidas e 

pagas ou deduzidas, com base nos preços unitários de contrato; 

3) Os acréscimos cujos serviços não estejam abrangidos nos preços unitários 

estabelecidos no contrato, serão previamente orçados de comum acordo com a 

FISCALIZAÇÃO; 

4) O EMPREITEIRO deverá permitir a inspeção e o controle, por parte da 



 

 

FISCALIZAÇÃO, de todos os serviços, materiais e equipamentos, em qualquer época e lugar, 

durante a execução das obras; 

5) Qualquer material ou trabalho executado que não satisfaça às Especificações ou que 

difira do indicado nos desenhos, ou qualquer trabalho não previsto, executado sem autorização 

escrita da FISCALIZAÇÃO, será considerado inaceitável, ou não autorizado, devendo o 

EMPREITEIRO remover, reconstituir ou substituir o mesmo, ou qualquer parte da obra 

comprometida pelo trabalho defeituoso, sem qualquer pagamento extra; 

6) Se as circunstâncias ou condições locais tornarem, porventura, aconselhável a 

substituição de alguns dos materiais especificados por outros equivalentes, essa substituição 

somente poderá se dar mediante autorização expressa da FISCALIZAÇÃO, para cada caso 

particular; 

7) O EMPREITEIRO deverá retirar do canteiro das obras os materiais porventura 

impugnados pela FISCALIZAÇÃO, dentro de 48 (quarenta e oito) horas a contar da 

determinação atinente ao assunto; 

8) O EMPREITEIRO deverá estar informado de tudo o que se relacionar com a natureza 

e localização das obras e serviços e tudo mais que possa influir sobre os mesmos; 

9) Os equipamentos a empregar deverão apresentar perfeitas condições de 

funcionamento, e serem adequados aos fins a que serão destinados; 

10) Será expressamente proibido manter no recinto da obra, quaisquer materiais não 

destinados à mesma; 

11) A vigilância do canteiro de obras será efetuada ininterruptamente, até a conclusão 

e recebimento das obras por parte da FISCALIZAÇÃO; 

12) As estradas de acesso por ventura necessárias serão abertas e conservadas pelo 

EMPREITEIRO; 

13) Deverá ser previsto, em cada caso específico, o pessoal, equipamento e materiais 

necessários à administração e condução das obras; 

14) O emprego de material similar, quando permitido nos Projetos elaborados e 

Especificações entregues, ficará condicionado à prévia autorização da FISCALIZAÇÃO; 

15) A mão-de-obra a empregar deverá ser de primeira qualidade e se possível do próprio 

município que no qual será executada a obra, de modo a permitir uma perfeita execução dos 

serviços e um acabamento esmerado dos mesmos; 



 

 

16) Deverão ser empregadas ferramentas adequadas ao tipo de serviço a executar; 

17) A critério da FISCALIZAÇÃO, poderão ser efetuados periodicamente, ensaios 

qualitativos dos materiais a empregar, bem como dos concretos e argamassas; 

18) O EMPREITEIRO deverá elaborar para fins de acompanhamento semanal da 

execução da obra, um Cronograma Físico de Barras para as diversas etapas da construção; 

19) Deverá existir, obrigatoriamente, no escritório da obra um LIVRO de 

OCORRÊNCIAS, onde serão registrados pela FISCALIZAÇÃO e/ou pelo EMPREITEIRO, o 

andamento e as ocorrências notáveis da obra; 

20) Salvo indicação em contrário no Edital ou seus anexos, a medição e pagamento dos 

serviços serão procedidos consoante as determinações e critérios estabelecidos nestas 

especificações. 

O Projeto Básico contendo Especificações Técnicas e Orçamento Quantitativo foi 

elaborado sob responsabilidade direta da Prefeitura Municipal de Joaquim Nabuco/PE. A 

CONTRATADA, ao aceitar os projetos, assumirá a única e irrecusável responsabilidade pela 

execução, salvo se comunicar por escrito sua inexequibilidade parcial ou total. Nesta hipótese 

deverão apresentar a FISCALIZAÇÃO as modificações necessárias, as quais serão examinadas 

pelo Departamento de Engenharia desta Municipalidade, antes de sua execução. 

O caráter geralista das especificações abaixo é devido ao fato de se utilizarem tabelas 

oficiais para a elaboração do orçamento básico da obra, de modo que cumulativamente se 

aplicam ao projeto em questão as disposições dos Cadernos de Encargos do SINAPI aplicáveis 

aos serviços oriundos dessa tabela, da mesma forma que as especificações da SICRO relativa 

aos itens obtidos dessas tabelas, respectivamente, deverão ser também respeitadas pela 

CONTRATADA. 

 

3.3.2. Serviços Preliminares 

3.3.3. Limpeza Manual de Vegetação em Terreno com Enxada 

 

Este serviço tem como objetivo realizar a limpeza manual de vegetação em terreno 

determinado, utilizando enxadas como ferramenta principal. A atividade visa remover 

plantas, arbustos, mato alto, e outras espécies invasoras, promovendo a desobstrução da 

área e mantendo o terreno livre de vegetação excessiva que possa prejudicar o uso do 



 

 

espaço ou comprometer o andamento de outras atividades. 

Valetas Abertas: 

• São condutos de drenagem formados por canais ao longo das vias públicas, geralmente 

não cobertos, com a finalidade de permitir o escoamento das águas pluviais. 

• Devem ser limpas de resíduos sólidos, vegetação, entulho, e outros materiais que 

possam obstruir o fluxo da água. 

• Limpeza manual com uso de ferramentas apropriadas, como pás, enxadas, vassouras de 

rua, entre outros, além de equipamentos de remoção de resíduos (carregadeiras, 

caminhões de coleta, etc.). 

• A limpeza deve incluir também a remoção de detritos orgânicos (como raízes de plantas 

e arbustos) e a manutenção da vegetação de controle que não interfira na drenagem. 

 

Valetas Fechadas: 

• São condutos subterrâneos ou cobertos por pavimentação, como galerias pluviais, que 

transportam as águas de drenagem para sistemas de captação ou deságue. 

• A limpeza será realizada por meios mecânicos, conforme a necessidade identificada na 

inspeção preliminar. 

• A limpeza deverá garantir o escoamento livre das águas, removendo resíduos sólidos, 

entulhos, lodo, sujeira e outros materiais que possam obstruir o fluxo. 

• A equipe deverá verificar a necessidade de substituição de tampas de bueiros, registros, 

grelhas ou outros dispositivos comprometidos. 

 

3.3.4. Casos Omissos 

 

Os casos omissos de detalhes construtivos e especificações de materiais serão 

resolvidos pela equipe técnica de FISCALIZAÇÃO da Prefeitura Municipal de Joaquim 

Nabuco/PE. 

4. DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

 

O prazo de execução do objeto contratual será de 12 (doze) meses contados a partir da 

data de expedição da Ordem de Serviço. 



 

 

 

5. ANEXOS 

 

ANEXO A - ORÇAMENTO 

 ANEXO B - PROJETO BÁSICO 

 

 

 

SEBASTIANA DANIELLY DA SILVA 

Engenheira Civil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO A - ORÇAMENTO 

 

 

O orçamento básico do projeto de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 

ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE 

VALETAS (CONDUTOS ABERTOS E FECHADOS) EM DIVERSAS LOCALIDADES NO 

MUNICÍPIO DE JOAQUIM NABUCO/PE, contém o custo global do empreendimento e o 

demonstrativo do valor orçado, por serviço e atividade, totalizando a importância de R$ 

123.825,58 (Cento e vinte e três mil, oitocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e oito 

centavos). 

No valor global apresentado estão incluídos todos os custos decorrentes de mão-de-

obra, encargos sociais, materiais de construção, equipamentos, transportes, fretes, taxas e 

impostos, não cabendo nenhum ônus adicional para a conclusão das obras. 

Os custos apresentados estão em conformidade com os preços praticados na localidade, 

sendo pesquisados nas tabelas da SINAPI-Pernambuco 01/2025, todas com desoneração, por 

esta ter se mostrado a opção mais econômica para a Administração. O BDI (Bonificação e 

Despesas Indiretas) adotado foi de 28,57% (Vinte e oito e cinquenta e sete por cento). 

Todos os custos foram obtidos de tabelas de preços desoneradas, com taxa de encargos 

sociais horistas de 91,22% e mensalistas de 52,09% (composição de encargos sociais padrão 

SINAPI-CAIXA para o Estado de Pernambuco). 

Dessa forma, os preços praticados refletem a realidade do mercado local, podendo ser 

aferidos em conformidade com a NBR 12.271 da ABNT. 

 

 

 

 

 

 

SEBASTIANA DANIELLY DA SILVA 

Engenheira Civil 

 

 

 



 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

Declaramos para os devidos fins que a opção de orçamento básico mais econômica para 

a Administração Pública com relação ao projeto da obra CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 

ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE 

VALETAS (CONDUTOS ABERTOS E FECHADOS) EM DIVERSAS LOCALIDADES NO 

MUNICÍPIO DE JOAQUIM NABUCO/PE é COM DESONERAÇÃO, conforme demonstrado 

na Planilha Comparativa abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEBASTIANA DANIELLY DA SILVA 

Engenheira Civil  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO B - PROJETO BÁSICO 

 

 

O projeto básico do objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA 

ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE VALETAS 

(CONDUTOS ABERTOS E FECHADOS) EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO 

DE JOAQUIM NABUCO/PE, estão gravados no link abaixo: 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1bGJh3q-OLXjmDJGEbmb6CUZMv-

bW0rZY?usp=sharing 



  

Obra Bancos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA 

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE VALETAS (CONDUTOS 

ABERTOS E FECHADOS) EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE 

JOAQUIM NABUCO/PE

SINAPI - 01/2025 - Pernambuco

Total Peso (%)

R$ 7.586,52 6,13 %

R$ 94.936,66 76,67 %

R$ 21.302,40 17,20 %

_______________________________________________________________

Sebastiana Danielly da Silva

Engenharia Civil

CREA/PE 181.755.920-6

Total do BDI R$ 27.504,46

Total Geral R$ 123.825,58

 3 MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CANAIS (CONDUTOS FECHADOS)

Total sem BDI R$ 96.321,12

Item Descrição

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 2 MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CANAIS (CONDUTOS ABERTOS)

B.D.I. Encargos Sociais

28,57% Desonerado: 

Horista: 91,22%

Mensalista: 52,09%

Planilha Orçamentária Resumida

  



  Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA 

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE VALETAS (CONDUTOS 

ABERTOS E FECHADOS) EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE 

JOAQUIM NABUCO/PE

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 7.586,52 6,13 %

 1.1  CP 472 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ENGENHEIRO CIVIL + ENCARREGADO GERAL) MÊS 12 R$ 318,36 R$ 409,31 R$ 4.911,72 3,97 %

 1.2  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 4,5 R$ 462,32 R$ 594,40 R$ 2.674,80 2,16 %

 2 MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CANAIS (CONDUTOS ABERTOS) R$ 94.936,66 76,67 %

 2.1 RAMAL 1 (MATERNIDADE) R$ 10.404,45 8,40 %

 2.1.1  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 

AF_03/2024

m² 645 R$ 4,52 R$ 5,81 R$ 3.747,45 3,03 %

 2.1.2  CP 482 Próprio Limpeza manual de canal ou canaleta, aberta ou com tampa móvel, profundidade 

até 1,50m em locais próximos de encostas de morros, planícies ou alagados, com 

transporte de material retirado em carro de mão até 100m dist. e carga em 

caçamba estac. e/ou cam. basc. incl. m.o/insal, equip e fardamento - Coeficientes 

baseados na EMLURB 21.09.300

m³ 100 R$ 51,78 R$ 66,57 R$ 6.657,00 5,38 %

 2.2 RAMAL 2 (VALETÃO DO 40) R$ 15.342,04 12,39 %

 2.2.1  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 

AF_03/2024

m² 1724 R$ 4,52 R$ 5,81 R$ 10.016,44 8,09 %

 2.2.2  CP 482 Próprio Limpeza manual de canal ou canaleta, aberta ou com tampa móvel, profundidade 

até 1,50m em locais próximos de encostas de morros, planícies ou alagados, com 

transporte de material retirado em carro de mão até 100m dist. e carga em 

caçamba estac. e/ou cam. basc. incl. m.o/insal, equip e fardamento - Coeficientes 

baseados na EMLURB 21.09.300

m³ 80 R$ 51,78 R$ 66,57 R$ 5.325,60 4,30 %

 2.3 RAMAL 3 (ALTO DA BOA VISTA) R$ 11.710,79 9,46 %

 2.3.1  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 

AF_03/2024

m² 1099 R$ 4,52 R$ 5,81 R$ 6.385,19 5,16 %

 2.3.2  CP 482 Próprio Limpeza manual de canal ou canaleta, aberta ou com tampa móvel, profundidade 

até 1,50m em locais próximos de encostas de morros, planícies ou alagados, com 

transporte de material retirado em carro de mão até 100m dist. e carga em 

caçamba estac. e/ou cam. basc. incl. m.o/insal, equip e fardamento - Coeficientes 

baseados na EMLURB 21.09.300

m³ 80 R$ 51,78 R$ 66,57 R$ 5.325,60 4,30 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 01/2025 - 

Pernambuco

28,57% Desonerado: 

Horista: 91,22%

Mensalista: 52,09%

  



   2.4 RAMAL 4 (PARALELO AO VALETÃO DO 40) R$ 14.040,60 11,34 %

 2.4.1  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 

AF_03/2024

m² 1500 R$ 4,52 R$ 5,81 R$ 8.715,00 7,04 %

 2.4.2  CP 482 Próprio Limpeza manual de canal ou canaleta, aberta ou com tampa móvel, profundidade 

até 1,50m em locais próximos de encostas de morros, planícies ou alagados, com 

transporte de material retirado em carro de mão até 100m dist. e carga em 

caçamba estac. e/ou cam. basc. incl. m.o/insal, equip e fardamento - Coeficientes 

baseados na EMLURB 21.09.300

m³ 80 R$ 51,78 R$ 66,57 R$ 5.325,60 4,30 %

 2.5 RAMAL 5 (RUA JOSÉ RAMOS DE ARAÚJO) R$ 3.316,46 2,68 %

 2.5.1  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 

AF_03/2024

m² 250 R$ 4,52 R$ 5,81 R$ 1.452,50 1,17 %

 2.5.2  CP 482 Próprio Limpeza manual de canal ou canaleta, aberta ou com tampa móvel, profundidade 

até 1,50m em locais próximos de encostas de morros, planícies ou alagados, com 

transporte de material retirado em carro de mão até 100m dist. e carga em 

caçamba estac. e/ou cam. basc. incl. m.o/insal, equip e fardamento - Coeficientes 

baseados na EMLURB 21.09.300

m³ 28 R$ 51,78 R$ 66,57 R$ 1.863,96 1,51 %

 2.6 RAMAL 6 (RUA LUIZ BRAS BISPO) R$ 1.566,73 1,27 %

 2.6.1  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 

AF_03/2024

m² 145 R$ 4,52 R$ 5,81 R$ 842,45 0,68 %

 2.6.2  CP 482 Próprio Limpeza manual de canal ou canaleta, aberta ou com tampa móvel, profundidade 

até 1,50m em locais próximos de encostas de morros, planícies ou alagados, com 

transporte de material retirado em carro de mão até 100m dist. e carga em 

caçamba estac. e/ou cam. basc. incl. m.o/insal, equip e fardamento - Coeficientes 

baseados na EMLURB 21.09.300

m³ 10,88 R$ 51,78 R$ 66,57 R$ 724,28 0,58 %

 2.7 RAMAL 7 (INÁCIO MARQUES) R$ 2.493,40 2,01 %

 2.7.1  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 

AF_03/2024

m² 200 R$ 4,52 R$ 5,81 R$ 1.162,00 0,94 %

 2.7.2  CP 482 Próprio Limpeza manual de canal ou canaleta, aberta ou com tampa móvel, profundidade 

até 1,50m em locais próximos de encostas de morros, planícies ou alagados, com 

transporte de material retirado em carro de mão até 100m dist. e carga em 

caçamba estac. e/ou cam. basc. incl. m.o/insal, equip e fardamento - Coeficientes 

baseados na EMLURB 21.09.300

m³ 20 R$ 51,78 R$ 66,57 R$ 1.331,40 1,08 %

 2.8 RAMAL 8 (ESTER GOMES) R$ 4.072,95 3,29 %

 2.8.1  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 

AF_03/2024

m² 300 R$ 4,52 R$ 5,81 R$ 1.743,00 1,41 %

  



   2.8.2  CP 482 Próprio Limpeza manual de canal ou canaleta, aberta ou com tampa móvel, profundidade 

até 1,50m em locais próximos de encostas de morros, planícies ou alagados, com 

transporte de material retirado em carro de mão até 100m dist. e carga em 

caçamba estac. e/ou cam. basc. incl. m.o/insal, equip e fardamento - Coeficientes 

baseados na EMLURB 21.09.300

m³ 35 R$ 51,78 R$ 66,57 R$ 2.329,95 1,88 %

 2.9 RAMAL 9 (RUA DA AURORA) R$ 8.811,60 7,12 %

 2.9.1  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 

AF_03/2024

m² 600 R$ 4,52 R$ 5,81 R$ 3.486,00 2,82 %

 2.9.2  CP 482 Próprio Limpeza manual de canal ou canaleta, aberta ou com tampa móvel, profundidade 

até 1,50m em locais próximos de encostas de morros, planícies ou alagados, com 

transporte de material retirado em carro de mão até 100m dist. e carga em 

caçamba estac. e/ou cam. basc. incl. m.o/insal, equip e fardamento - Coeficientes 

baseados na EMLURB 21.09.300

m³ 80 R$ 51,78 R$ 66,57 R$ 5.325,60 4,30 %

 2.10 RAMAL 10 (ENCONTRANDO-SE COM RUA DA AURORA) R$ 2.608,22 2,11 %

 2.10.1  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 

AF_03/2024

m² 55 R$ 4,52 R$ 5,81 R$ 319,55 0,26 %

 2.10.2  CP 482 Próprio Limpeza manual de canal ou canaleta, aberta ou com tampa móvel, profundidade 

até 1,50m em locais próximos de encostas de morros, planícies ou alagados, com 

transporte de material retirado em carro de mão até 100m dist. e carga em 

caçamba estac. e/ou cam. basc. incl. m.o/insal, equip e fardamento - Coeficientes 

baseados na EMLURB 21.09.300

m³ 34,38 R$ 51,78 R$ 66,57 R$ 2.288,67 1,85 %

 2.11 RAMAL 11, TRAVESSA FIGUEIREDO IZIDÓRIO (BAIRRO CUIABÁ) R$ 6.899,20 5,57 %

 2.11.1  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 

AF_03/2024

m² 500 R$ 4,52 R$ 5,81 R$ 2.905,00 2,35 %

 2.11.2  CP 482 Próprio Limpeza manual de canal ou canaleta, aberta ou com tampa móvel, profundidade 

até 1,50m em locais próximos de encostas de morros, planícies ou alagados, com 

transporte de material retirado em carro de mão até 100m dist. e carga em 

caçamba estac. e/ou cam. basc. incl. m.o/insal, equip e fardamento - Coeficientes 

baseados na EMLURB 21.09.300

m³ 60 R$ 51,78 R$ 66,57 R$ 3.994,20 3,23 %

 2.12 RAMAL 12, RUA FREDERICO CESAR (BAIRRO CENTRO) R$ 424,84 0,34 %

 2.12.1  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 

AF_03/2024

m² 36 R$ 4,52 R$ 5,81 R$ 209,16 0,17 %

 2.12.2  CP 482 Próprio Limpeza manual de canal ou canaleta, aberta ou com tampa móvel, profundidade 

até 1,50m em locais próximos de encostas de morros, planícies ou alagados, com 

transporte de material retirado em carro de mão até 100m dist. e carga em 

caçamba estac. e/ou cam. basc. incl. m.o/insal, equip e fardamento - Coeficientes 

baseados na EMLURB 21.09.300

m³ 3,24 R$ 51,78 R$ 66,57 R$ 215,68 0,17 %

 2.13 RAMAL 13, RUA AMARO NUNES - ESCADARIA (BAIRRO CENTRO) R$ 107,84 0,09 %

  



   2.13.1  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 

AF_03/2024

m² 11 R$ 4,52 R$ 5,81 R$ 63,91 0,05 %

 2.13.2  CP 482 Próprio Limpeza manual de canal ou canaleta, aberta ou com tampa móvel, profundidade 

até 1,50m em locais próximos de encostas de morros, planícies ou alagados, com 

transporte de material retirado em carro de mão até 100m dist. e carga em 

caçamba estac. e/ou cam. basc. incl. m.o/insal, equip e fardamento - Coeficientes 

baseados na EMLURB 21.09.300

m³ 0,66 R$ 51,78 R$ 66,57 R$ 43,93 0,04 %

 2.14 RAMAL 14, RUA TRAVESSA DA SAUDADE - PARTE DE CIMA (BAIRRO 

CENTRO)

R$ 1.678,32 1,36 %

 2.14.1  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 

AF_03/2024

m² 150 R$ 4,52 R$ 5,81 R$ 871,50 0,70 %

 2.14.2  CP 482 Próprio Limpeza manual de canal ou canaleta, aberta ou com tampa móvel, profundidade 

até 1,50m em locais próximos de encostas de morros, planícies ou alagados, com 

transporte de material retirado em carro de mão até 100m dist. e carga em 

caçamba estac. e/ou cam. basc. incl. m.o/insal, equip e fardamento - Coeficientes 

baseados na EMLURB 21.09.300

m³ 12,12 R$ 51,78 R$ 66,57 R$ 806,82 0,65 %

 2.15 RAMAL 15, AO LADO DO GINÁSIO DE ESPORTE (BAIRRO CENTRO) R$ 672,67 0,54 %

 2.15.1  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 

AF_03/2024

m² 57 R$ 4,52 R$ 5,81 R$ 331,17 0,27 %

 2.15.2  CP 482 Próprio Limpeza manual de canal ou canaleta, aberta ou com tampa móvel, profundidade 

até 1,50m em locais próximos de encostas de morros, planícies ou alagados, com 

transporte de material retirado em carro de mão até 100m dist. e carga em 

caçamba estac. e/ou cam. basc. incl. m.o/insal, equip e fardamento - Coeficientes 

baseados na EMLURB 21.09.300

m³ 5,13 R$ 51,78 R$ 66,57 R$ 341,50 0,28 %

 2.16 RAMAL 16, POR TRÁS DA RUA ABÍLIO GALVÃO - ETAPA 1 (BAIRRO SÃO 

MIGUEL)

R$ 1.481,50 1,20 %

 2.16.1  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 

AF_03/2024

m² 90 R$ 4,52 R$ 5,81 R$ 522,90 0,42 %

 2.16.2  CP 482 Próprio Limpeza manual de canal ou canaleta, aberta ou com tampa móvel, profundidade 

até 1,50m em locais próximos de encostas de morros, planícies ou alagados, com 

transporte de material retirado em carro de mão até 100m dist. e carga em 

caçamba estac. e/ou cam. basc. incl. m.o/insal, equip e fardamento - Coeficientes 

baseados na EMLURB 21.09.300

m³ 14,4 R$ 51,78 R$ 66,57 R$ 958,60 0,77 %

 2.17 RAMAL 17, POR TRÁS DA RUA ABÍLIO GALVÃO - ETAPA 2 (BAIRRO SÃO 

MIGUEL)

R$ 5.330,50 4,30 %

 2.17.1  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 

AF_03/2024

m² 230 R$ 4,52 R$ 5,81 R$ 1.336,30 1,08 %

 2.17.2  CP 482 Próprio Limpeza manual de canal ou canaleta, aberta ou com tampa móvel, profundidade 

até 1,50m em locais próximos de encostas de morros, planícies ou alagados, com 

transporte de material retirado em carro de mão até 100m dist. e carga em 

caçamba estac. e/ou cam. basc. incl. m.o/insal, equip e fardamento - Coeficientes 

baseados na EMLURB 21.09.300

m³ 60 R$ 51,78 R$ 66,57 R$ 3.994,20 3,23 %

  



   2.18 RAMAL 18, POR TRÁS DA RUA ABÍLIO GALVÃO - ETAPA 3 (BAIRRO SÃO 

MIGUEL)

R$ 852,95 0,69 %

 2.18.1  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 

AF_03/2024

m² 54 R$ 4,52 R$ 5,81 R$ 313,74 0,25 %

 2.18.2  CP 482 Próprio Limpeza manual de canal ou canaleta, aberta ou com tampa móvel, profundidade 

até 1,50m em locais próximos de encostas de morros, planícies ou alagados, com 

transporte de material retirado em carro de mão até 100m dist. e carga em 

caçamba estac. e/ou cam. basc. incl. m.o/insal, equip e fardamento - Coeficientes 

baseados na EMLURB 21.09.300

m³ 8,1 R$ 51,78 R$ 66,57 R$ 539,21 0,44 %

 2.19 RAMAL 19, RUA ABÍLIO GALVÃO - ETAPA 4 (BAIRRO SÃO MIGUEL) R$ 1.627,36 1,31 %

 2.19.1  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 

AF_03/2024

m² 130 R$ 4,52 R$ 5,81 R$ 755,30 0,61 %

 2.19.2  CP 482 Próprio Limpeza manual de canal ou canaleta, aberta ou com tampa móvel, profundidade 

até 1,50m em locais próximos de encostas de morros, planícies ou alagados, com 

transporte de material retirado em carro de mão até 100m dist. e carga em 

caçamba estac. e/ou cam. basc. incl. m.o/insal, equip e fardamento - Coeficientes 

baseados na EMLURB 21.09.300

m³ 13,1 R$ 51,78 R$ 66,57 R$ 872,06 0,70 %

 2.20 RAMAL 20, RUA ABÍLIO GALVÃO - ETAPA 5 (BAIRRO SÃO MIGUEL) R$ 149,11 0,12 %

 2.20.1  CP 482 Próprio Limpeza manual de canal ou canaleta, aberta ou com tampa móvel, profundidade 

até 1,50m em locais próximos de encostas de morros, planícies ou alagados, com 

transporte de material retirado em carro de mão até 100m dist. e carga em 

caçamba estac. e/ou cam. basc. incl. m.o/insal, equip e fardamento - Coeficientes 

baseados na EMLURB 21.09.300

m³ 2,24 R$ 51,78 R$ 66,57 R$ 149,11 0,12 %

 2.21 RAMAL 21, RUA ABÍLIO GALVÃO - ETAPA 6 (BAIRRO SÃO MIGUEL) R$ 156,86 0,13 %

 2.21.1  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 

AF_03/2024

m² 16 R$ 4,52 R$ 5,81 R$ 92,96 0,08 %

 2.21.2  CP 482 Próprio Limpeza manual de canal ou canaleta, aberta ou com tampa móvel, profundidade 

até 1,50m em locais próximos de encostas de morros, planícies ou alagados, com 

transporte de material retirado em carro de mão até 100m dist. e carga em 

caçamba estac. e/ou cam. basc. incl. m.o/insal, equip e fardamento - Coeficientes 

baseados na EMLURB 21.09.300

m³ 0,96 R$ 51,78 R$ 66,57 R$ 63,90 0,05 %

 2.22 RAMAL 22, RUA DO ANTIGO POSTO DE SAÚDE (BAIRRO ALTO DO 

CEMITÉRIO)

R$ 1.188,27 0,96 %

 2.22.1  CP 482 Próprio Limpeza manual de canal ou canaleta, aberta ou com tampa móvel, profundidade 

até 1,50m em locais próximos de encostas de morros, planícies ou alagados, com 

transporte de material retirado em carro de mão até 100m dist. e carga em 

caçamba estac. e/ou cam. basc. incl. m.o/insal, equip e fardamento - Coeficientes 

baseados na EMLURB 21.09.300

m³ 17,85 R$ 51,78 R$ 66,57 R$ 1.188,27 0,96 %

 3 MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CANAIS (CONDUTOS FECHADOS) R$ 21.302,40 17,20 %

  



   3.1 RAMAL 1, SESP (BAIRRO CENTRO) R$ 5.325,60 4,30 %

 3.1.1  CP 482 Próprio Limpeza manual de canal ou canaleta, aberta ou com tampa móvel, profundidade 

até 1,50m em locais próximos de encostas de morros, planícies ou alagados, com 

transporte de material retirado em carro de mão até 100m dist. e carga em 

caçamba estac. e/ou cam. basc. incl. m.o/insal, equip e fardamento - Coeficientes 

baseados na EMLURB 21.09.300

m³ 80 R$ 51,78 R$ 66,57 R$ 5.325,60 4,30 %

 3.2 RAMAL 2, RUA VICENTE RAMOS (BAIRRO CENTRO) R$ 5.325,60 4,30 %

 3.2.1  CP 482 Próprio Limpeza manual de canal ou canaleta, aberta ou com tampa móvel, profundidade 

até 1,50m em locais próximos de encostas de morros, planícies ou alagados, com 

transporte de material retirado em carro de mão até 100m dist. e carga em 

caçamba estac. e/ou cam. basc. incl. m.o/insal, equip e fardamento - Coeficientes 

baseados na EMLURB 21.09.300

m³ 80 R$ 51,78 R$ 66,57 R$ 5.325,60 4,30 %

 3.3 RAMAL 3, RUA DR. SILAS CABRAL (BAIRRO CENTRO) R$ 5.325,60 4,30 %

 3.3.1  CP 482 Próprio Limpeza manual de canal ou canaleta, aberta ou com tampa móvel, profundidade 

até 1,50m em locais próximos de encostas de morros, planícies ou alagados, com 

transporte de material retirado em carro de mão até 100m dist. e carga em 

caçamba estac. e/ou cam. basc. incl. m.o/insal, equip e fardamento - Coeficientes 

baseados na EMLURB 21.09.300

m³ 80 R$ 51,78 R$ 66,57 R$ 5.325,60 4,30 %

 3.4 RAMAL 4 (CENTRO) R$ 5.325,60 4,30 %

 3.4.1  CP 482 Próprio Limpeza manual de canal ou canaleta, aberta ou com tampa móvel, profundidade 

até 1,50m em locais próximos de encostas de morros, planícies ou alagados, com 

transporte de material retirado em carro de mão até 100m dist. e carga em 

caçamba estac. e/ou cam. basc. incl. m.o/insal, equip e fardamento - Coeficientes 

baseados na EMLURB 21.09.300

m³ 80 R$ 51,78 R$ 66,57 R$ 5.325,60 4,30 %

Total Geral R$ 123.825,58

_______________________________________________________________

Sebastiana Danielly da Silva

Engenharia Civil

CREA/PE 181.755.920-6

Total sem BDI R$ 96.321,12

Total do BDI R$ 27.504,46

  



  

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CP 472 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ENGENHEIRO CIVIL + ENCARREGADO GERAL) MÊS 1,0000000 318,36 R$ 318,36

Composição 

Auxiliar

 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,9537056 116,09 R$ 110,71

Composição 

Auxiliar

 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,3580385 32,66 R$ 207,65

MO sem LS => R$ 155,80 LS => R$ 142,13 MO com LS => R$ 297,93

Valor do BDI => R$ 90,95 R$ 409,31

 1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 1,0000000 462,32 R$ 462,32

Composição 

Auxiliar

 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 0,5000000 22,21 R$ 11,10

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3729000 25,67 R$ 9,57

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1186000 21,24 R$ 23,75

Insumo  00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 3,2083000 5,41 R$ 17,35

Insumo  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

m² 1,0000000 400,00 R$ 400,00

Insumo  00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG 0,0113000 30,38 R$ 0,34

Insumo  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0132000 16,28 R$ 0,21

MO sem LS => R$ 14,37 LS => R$ 13,10 MO com LS => R$ 27,47

Valor do BDI => R$ 132,08 R$ 594,40

 2.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 

AF_03/2024

m² 1,0000000 4,52 R$ 4,52

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2132000 21,24 R$ 4,52

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE 

MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE VALETAS (CONDUTOS ABERTOS E FECHADOS) EM 

DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE JOAQUIM NABUCO/PE

SINAPI - 01/2025 - Pernambuco 28,57% Desonerado: 

Horista: 91,22%

Mensalista: 52,09%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Tipo

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

  



  

MO sem LS => R$ 1,61 LS => R$ 1,46 MO com LS => R$ 3,07

Valor do BDI => R$ 1,29 R$ 5,81

 2.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CP 482 Próprio Limpeza manual de canal ou canaleta, aberta ou com tampa móvel, profundidade 

até 1,50m em locais próximos de encostas de morros, planícies ou alagados, com 

transporte de material retirado em carro de mão até 100m dist. e carga em 

caçamba estac. e/ou cam. basc. incl. m.o/insal, equip e fardamento - Coeficientes 

baseados na EMLURB 21.09.300

m³ 1,0000000 51,78 R$ 51,78

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 3,6700000 14,11 R$ 51,78

MO sem LS => R$ 27,08 LS => R$ 24,70 MO com LS => R$ 51,78

Valor do BDI => R$ 14,79 R$ 66,57

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 25,67 R$ 25,67

Composição 

Auxiliar

 95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,21 R$ 0,21

Insumo  00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) H 1,0000000 18,75 R$ 18,75

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 2,79 R$ 2,79

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,54 R$ 0,54

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,43 R$ 1,43

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,08 R$ 0,08

Insumo  00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,44 R$ 0,44

Insumo  00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,43 R$ 1,43

MO sem LS => R$ 9,92 LS => R$ 9,04 MO com LS => R$ 18,96

Valor do BDI => R$ 7,33 R$ 33,00

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,21 R$ 0,21

Insumo  00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) H 0,0115400 18,75 R$ 0,21

MO sem LS => R$ 0,11 LS => R$ 0,10 MO com LS => R$ 0,21

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Composições Auxiliares

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

  



  

Valor do BDI => R$ 0,05 R$ 0,26

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95401 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,61 R$ 0,61

Insumo  00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) H 0,0212000 29,18 R$ 0,61

MO sem LS => R$ 0,32 LS => R$ 0,29 MO com LS => R$ 0,61

Valor do BDI => R$ 0,17 R$ 0,78

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95402 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 1,65 R$ 1,65

Insumo  00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) H 0,0147600 112,15 R$ 1,65

MO sem LS => R$ 0,86 LS => R$ 0,79 MO com LS => R$ 1,65

Valor do BDI => R$ 0,47 R$ 2,12

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95372 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,27 R$ 0,27

Insumo  00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) H 0,0147600 18,75 R$ 0,27

MO sem LS => R$ 0,14 LS => R$ 0,13 MO com LS => R$ 0,27

Valor do BDI => R$ 0,07 R$ 0,34

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,29 R$ 0,29

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,0212000 14,11 R$ 0,29

MO sem LS => R$ 0,15 LS => R$ 0,14 MO com LS => R$ 0,29

Valor do BDI => R$ 0,08 R$ 0,37

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 32,66 R$ 32,66

Composição 

Auxiliar

 95401 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,61 R$ 0,61

Insumo  00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) H 1,0000000 29,18 R$ 29,18

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,43 R$ 1,43

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,08 R$ 0,08

Insumo  00043463 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,08 R$ 0,08

Insumo  00043487 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,28 R$ 1,28

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

  



  

MO sem LS => R$ 15,58 LS => R$ 14,21 MO com LS => R$ 29,79

Valor do BDI => R$ 9,33 R$ 41,99

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,0000000 116,09 R$ 116,09

Composição 

Auxiliar

 95402 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 1,65 R$ 1,65

Insumo  00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) H 1,0000000 112,15 R$ 112,15

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,43 R$ 1,43

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,08 R$ 0,08

Insumo  00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 R$ 0,01

Insumo  00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,77 R$ 0,77

MO sem LS => R$ 59,51 LS => R$ 54,29 MO com LS => R$ 113,80

Valor do BDI => R$ 33,16 R$ 149,25

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 27,76 R$ 27,76

Composição 

Auxiliar

 95372 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,27 R$ 0,27

Insumo  00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) H 1,0000000 18,75 R$ 18,75

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 2,79 R$ 2,79

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,54 R$ 0,54

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,43 R$ 1,43

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,08 R$ 0,08

Insumo  00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 2,05 R$ 2,05

Insumo  00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,85 R$ 1,85

MO sem LS => R$ 9,95 LS => R$ 9,07 MO com LS => R$ 19,02

Valor do BDI => R$ 7,93 R$ 35,69

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 1,0000000 22,21 R$ 22,21

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4529000 27,76 R$ 12,57

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

  



  

Insumo  00007340 SINAPI IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR L 0,3257000 29,60 R$ 9,64

MO sem LS => R$ 4,50 LS => R$ 4,11 MO com LS => R$ 8,61

Valor do BDI => R$ 6,34 R$ 28,55

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 21,24 R$ 21,24

Composição 

Auxiliar

 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,29 R$ 0,29

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 1,0000000 14,11 R$ 14,11

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 2,79 R$ 2,79

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,54 R$ 0,54

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,43 R$ 1,43

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,08 R$ 0,08

Insumo  00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,61 R$ 0,61

Insumo  00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,39 R$ 1,39

MO sem LS => R$ 7,53 LS => R$ 6,87 MO com LS => R$ 14,40

Valor do BDI => R$ 6,06 R$ 27,30

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

_______________________________________________________________

Sebastiana Danielly da Silva

Engenharia Civil

CREA/PE 181.755.920-6

Material

Valor com BDI =>

Total sem BDI R$ 96.321,12

Total do BDI R$ 27.504,46

Total Geral R$ 123.825,58

  



  Obra Bancos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA 

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE VALETAS (CONDUTOS 

ABERTOS E FECHADOS) EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE 

JOAQUIM NABUCO/PE

SINAPI - 01/2025 - Pernambuco

Quantidade Valor Unitário Total

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Geral

 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mão de Obra H 5.614,0536077 R$ 18,14 R$ 101.838,93 R$ 101.838,93 82,24% 101.838,93 82,24%

 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

Material H 1.668,9851750 R$ 3,58 R$ 5.974,97 R$ 5.974,97 4,83% 107.813,90 87,07%

 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1.756,7261042 R$ 1,83 R$ 3.214,81 R$ 3.214,81 2,60% 111.028,71 89,67%

 00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

Material H 1.666,2881000 R$ 1,78 R$ 2.965,99 R$ 2.965,99 2,40% 113.994,70 92,06%

 00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) Mão de Obra H 77,9139470 R$ 37,51 R$ 2.922,55 R$ 2.922,55 2,36% 116.917,25 94,42%

 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 

22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

Material m² 4,5000000 R$ 514,28 R$ 2.314,26 R$ 2.314,26 1,87% 119.231,51 96,29%

 00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) Mão de Obra H 11,6133875 R$ 144,19 R$ 1.674,53 R$ 1.674,53 1,35% 120.906,05 97,64%

 00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 1.666,2881000 R$ 0,78 R$ 1.299,70 R$ 1.299,70 1,05% 122.205,75 98,69%

 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

Material H 1.668,9851750 R$ 0,69 R$ 1.151,60 R$ 1.151,60 0,93% 123.357,35 99,62%

 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1.756,7261042 R$ 0,10 R$ 175,67 R$ 175,67 0,14% 123.533,02 99,76%

 00043487 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 76,2964620 R$ 1,64 R$ 125,13 R$ 125,13 0,10% 123.658,15 99,86%

 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

Material M 14,4373500 R$ 6,95 R$ 100,34 R$ 100,34 0,08% 123.758,49 99,95%

 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) Mão de Obra H 1,6974147 R$ 24,10 R$ 40,91 R$ 40,91 0,03% 123.799,40 99,98%

 00007340 SINAPI IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR Material L 0,7328250 R$ 38,05 R$ 27,88 R$ 27,88 0,02% 123.827,28 100,00%

 00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mão de Obra H 1,0340658 R$ 24,10 R$ 24,92 R$ 24,92 0,02% 123.852,20 100,02%

 00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 11,4444672 R$ 0,98 R$ 11,22 R$ 11,22 0,01% 123.863,42 100,03%

 00043463 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 76,2964620 R$ 0,10 R$ 7,63 R$ 7,63 0,01% 123.871,05 100,04%

 00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 1,6780500 R$ 1,83 R$ 3,07 R$ 3,07 0,00% 123.874,12 100,04%

 00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 1,0190250 R$ 2,63 R$ 2,68 R$ 2,68 0,00% 123.876,80 100,04%

 00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

Material H 1,0190250 R$ 2,37 R$ 2,42 R$ 2,42 0,00% 123.879,21 100,04%

 00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) Material KG 0,0508500 R$ 39,05 R$ 1,99 R$ 1,99 0,00% 123.881,20 100,04%

 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0594000 R$ 20,93 R$ 1,24 R$ 1,24 0,00% 123.882,44 100,05%

 00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 1,6780500 R$ 0,56 R$ 0,94 R$ 0,94 0,00% 123.883,38 100,05%

 00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 11,4444672 R$ 0,01 R$ 0,11 R$ 0,11 0,00% 123.883,50 100,05%

R$  0,00

R$  0,00

R$  106.501,85

R$  17.381,65

R$  0,00

R$  0,00

R$  0,00

R$  0,00

R$  0,00

R$  0,00

R$  0,00

R$  0,00

Total Geral R$ 123.825,58

_______________________________________________________________

Sebastiana Danielly da Silva

Engenharia Civil

CREA/PE 181.755.920-6

Outros

Total sem BDI R$ 96.321,12

Total do BDI R$ 27.504,46

Administração

Aluguel

Verba

Transporte

Franquia

Equipamento para Aquisição Permanente

Mão de Obra

Material

Serviços

Taxas

Peso 

Acumulado

Totais por Tipo

Equipamento

Peso Valor 

Acumulado

Código Banco Descrição Tipo Und

B.D.I. Encargos Sociais
28,57% Desonerado: 

Horista: 91,22%

Mensalista: 52,09%

Curva ABC de Insumos

  



  

Obra Bancos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA 

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE VALETAS (CONDUTOS 

ABERTOS E FECHADOS) EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE 

JOAQUIM NABUCO/PE

SINAPI - 01/2025 - Pernambuco

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%) Peso 

Acumulado (%)

 CP 482 Próprio Limpeza manual de canal ou canaleta, aberta ou com tampa móvel, profundidade até 

1,50m em locais próximos de encostas de morros, planícies ou alagados, com 

transporte de material retirado em carro de mão até 100m dist. e carga em caçamba 

estac. e/ou cam. basc. incl. m.o/insal, equip e fardamento - Coeficientes baseados 

na EMLURB 21.09.300

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m³ 1.066,06 R$ 66,57 R$ 70.967,61 57,31 57,31

 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 URBA - URBANIZAÇÃO m² 7.792,0 R$ 5,81 R$ 45.271,52 36,56 93,87

 CP 472 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ENGENHEIRO CIVIL + ENCARREGADO GERAL) CANT - CANTEIRO DE OBRAS MÊS 12,0 R$ 409,31 R$ 4.911,72 3,97 97,84

 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m² 4,5 R$ 594,40 R$ 2.674,80 2,16 100,00

B.D.I. Encargos Sociais

28,57% Desonerado: 

Horista: 91,22%

Mensalista: 52,09%

Curva ABC de Serviços

Total Geral R$ 123.825,58

_______________________________________________________________

Sebastiana Danielly da Silva

Engenharia Civil

CREA/PE 181.755.920-6

Total sem BDI R$ 96.321,12

Total do BDI R$ 27.504,46

  



  

Obra Bancos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA 

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE VALETAS (CONDUTOS 

ABERTOS E FECHADOS) EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE 

JOAQUIM NABUCO/PE

SINAPI - 01/2025 - 

Pernambuco

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

R$ 7.586,52

41,98%

R$ 3.185,13

5,27%

R$ 399,81

5,27%

R$ 399,81

5,27%

R$ 399,81

5,28%

R$ 400,31

5,28%

R$ 400,31

5,28%

R$ 400,31

5,28%

R$ 400,31

5,28%

R$ 400,31

5,28%

R$ 400,31

5,28%

R$ 400,31

5,27%

R$ 399,81
 2 MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CANAIS (CONDUTOS ABERTOS) 100,00%

R$ 94.936,66

8,33%

R$ 7.908,22

8,33%

R$ 7.908,22

8,33%

R$ 7.908,22

8,33%

R$ 7.908,22

8,33%

R$ 7.908,22

8,33%

R$ 7.908,22

8,33%

R$ 7.908,22

8,33%

R$ 7.908,22

8,34%

R$ 7.917,72

8,34%

R$ 7.917,72

8,34%

R$ 7.917,72

8,34%

R$ 7.917,72
 3 MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CANAIS (CONDUTOS FECHADOS) 100,00%

R$ 21.302,40

8,34%

R$ 1.776,62

8,34%

R$ 1.776,62

8,34%

R$ 1.776,62

8,33%

R$ 1.774,49

8,33%

R$ 1.774,49

8,33%

R$ 1.774,49

8,33%

R$ 1.774,49

8,33%

R$ 1.774,49

8,33%

R$ 1.774,49

8,33%

R$ 1.774,49

8,33%

R$ 1.774,49

8,34%

R$ 1.776,62

10,39% 8,14% 8,14% 8,14% 8,14% 8,14% 8,14% 8,14% 8,15% 8,15% 8,15% 8,15%

R$ 12.869,97 R$ 10.084,65 R$ 10.084,65 R$ 10.082,52 R$ 10.083,01 R$ 10.083,01 R$ 10.083,01 R$ 10.083,01 R$ 10.092,51 R$ 10.092,51 R$ 10.092,51 R$ 10.094,15

10,39% 18,54% 26,68% 34,82% 42,97% 51,11% 59,25% 67,4% 75,55% 83,7% 91,85% 100,0%

R$ 12.869,97 R$ 22.954,62 R$ 33.039,27 R$ 43.121,79 R$ 53.204,80 R$ 63.287,81 R$ 73.370,82 R$ 83.453,83 R$ 93.546,34 R$ 103.638,85 R$ 113.731,36 R$ 123.825,58

B.D.I. Encargos Sociais
28,57% Desonerado: 

Horista: 91,22%

Mensalista: 52,09%

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

Sebastiana Danielly da Silva

Engenharia Civil

CREA/PE 181.755.920-6

  



ITEM COMPOSIÇÃO %

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,43%

Escritório Central 3,43%

2 IMPOSTOS 12,25%

ISS 5,00%

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

CPRB 3,60%

3 LUCRO 6,74%

4 GARANTIAS /SEGUROS 0,28%

5 RISCOS 1,00%

6 DESPESAS FINANCEIRAS 0,94%

24,64%

28,57%

Legenda

AC = Administração Central

G = Garantia

R = Risco

I = Impostos

L = Lucro

DF = Despesas Financeiras

CREA/PE 181.755.920-6

PERCENTUAL TOTAL 

CÁLCULO DO BDI    [(1+(AC+G+R)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1]

Sebastiana Danielly da Silva

Engenheira Civil

COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BDI                                                                                                                                                                                                                                                                                                



CÓDIGO DESCRIÇÃO HORISTA MENSALISTA

A1 INSS 5,00% 5,00%

A2 SESI 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00%

A TOTAL 21,80% 21,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 18,01% 0,00%

B2 Feriados 4,32% 0,00%

B3 Auxílio - Enfermidade 0,86% 0,65%

B4 13º Salário 10,97% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,07% 0,05%

B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 1,96% 0,00%

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10% 0,07%

B9 Férias Gozadas 9,95% 7,56%

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,03%

B TOTAL 47,00% 17,25%

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,77% 3,63%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,09%

C3 Férias Indenizadas 3,98% 3,03%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,06% 2,33%

C5 Indenização Adicional 0,40% 0,31%

C TOTAL 12,32% 9,39%

D1

Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem 

considerar INSS sobre 13ª, conforme Lei nº 

14.973/2024)

9,70% 3,34%

D2

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio

Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso

Prévio Indenizado

0,41% 0,31%

D TOTAL 10,10% 3,65%

91,22% 52,09%

Engenheira Civil

CREA/PE 181.755.920-6

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - DESONERADO

_______________________________________

Sebastiana Danielly da Silva

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

TOTAL (A+B+C+D)


